

ZMLUVA O DIELO

1/2025 / SPT

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Sociálny podnik Toporec, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
Štatutárny zástupca: Gustáv Pompa, konateľ
IČO: 52 541 568
DIČ: 2121090246
IČ DPH: SK2121090246
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK68 0200 0000 0041 2222 6153
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Gustáv Pompa, konateľ
b) technických: Gustáv Pompa, konateľ
Kontakt:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: E.S., s.r.o.
Sídlo: Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Jozef Petráš
IČO : 46 249 729
DIČ: 2023376212
IČ DPH: SK2023376212
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK83 1100 0000 0029 2589 4885
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických
Kontakt:
E-mail:
Zapísaný: OR MS BA III., oddiel : Sro, vl.č.76887/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

PREAMBULA

2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej s názvom: „Novostavba materskej školy v obci Toporec – 1. etapa“ v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác zameraných na 1.etapu výstavby budovy materskej školy v obci Toporec.

3.2 Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.3 Predmet zmluvy zahŕňa okrem prác uvedených v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidáciu a poplatok za jeho uloženie, vybudovanie potrebného rozsahu staveniska, jeho prevádzku a vypratanie.

3.4 Práce musia byť vyhotovené v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie a položkového rozpočtu stavby pri dodržaní, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.5 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom objednávateľovi.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.

3.8 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 4.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok
 - záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy a certifikáty
 - doklady o odstránení väd a nedorobkov
 - protokol o vykonaní komplexných skúšok
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela
- 4.3 Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.

5.2 Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa § 108 ZVO.

5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH: 344 854,16, - EUR

DPH 23 %: 79 316,46, - EUR

Cena celkom vrátane DPH: 424 170,62, - EUR

Slovom: štyristodvadsaťštyritisíc stosedemdesiat eur a šesťdesiatdva centov EUR.

**Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

5.4 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

- 4.a) dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH a iných administratívnych opatrení štátu
- 4.b) dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela
- 4.c) dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky Objednávateľa na menej prác.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.

56 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

57 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.

58 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Diela bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

59 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne v čiastkových faktúrach a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpsmi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.

510 Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

511 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- 11.a) číslo Zmluvy,
- 11.b) termín splatnosti faktúry,
- 11.c) forma úhrady,
- 11.d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- 11.e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- 11.f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
- 11.g) názov projektu,
- 11.h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo do 180 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.

6.2 Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1** Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Toporec**, k. ú. **Obce Toporec**, okres **Kežmarok**, kraj **Prešovský**.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:

- 1.a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 1.b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- 1.c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 1.d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 1.e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- 2.a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 2.b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- 2.c) Stavbyvedúcom zhotoviteľa bude: **Martin Kostka**.
- 2.d) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- 2.e) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy,
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1 %** z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

- 8.3** Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi

- zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Plnenie má vady, ak:
- 1.a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - 1.b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do platí pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

11.5 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, alebo ak dôjde k neschváleniu resp. kráteniu účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na financovanie Diela poskytnuté, a na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to až do schválenia, alebo získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu Diela, najdlhšie však na dva mesiace.

11.6 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

11.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.

12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:

4.a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;

4.b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

4.c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

4.d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;

4.e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;

4.f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;

4.g) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

12.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.

13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

13.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov najneskôr ku dňu podpisu zmluvy.

13.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č.1 – Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka)

Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu zmluvy).

13.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

13.6 V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takeého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Toporci, dňa 20.5.2025

V Toporci, dňa 20.5.2025

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Gustav Pompa
konateľ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ladislav Fekete
splnomocnenec

Krycí list rozpočtu

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Toporec																																																																																																			
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt				Miesto: Toporec																																																																																															
				Ks:																																																																																															
Zákazka:	Spracoval: Attila Fekete			Dňa	05.05.2025																																																																																														
Odberateľ: Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik																																																																																																			
IČO: 52541568			DIČ: 2121090246																																																																																																
Projektant: Archgrup s. r. o. Ing. Marek Feling																																																																																																			
IČO: 50883569			DIČ: 2120517377																																																																																																
Dodávateľ: E. S., s. r. o.																																																																																																			
IČO: 46249729			DIČ: 2023376212																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>ZRN</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>HSV</td><td>311 401,93</td><td>2 365,07</td><td>313 767,00</td><td>7 Ostatné náklady 0,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>PSV</td><td>12 212,41</td><td>18 874,75</td><td>31 087,16</td><td>8</td></tr> <tr> <td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td>9 Kompletačná činnosť 0,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td>10 HZS</td></tr> <tr> <td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>344 854,16</td><td>12 Spolu 0,00</td></tr> <tr> <td>C VRN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D VRN</td></tr> <tr> <td>11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>16 Mimoriadne sťaž podmienky 0% z [H+P+M] 0,00</td></tr> <tr> <td>12 Územie so sťaž podmínok 0% z [H+P]</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00</td></tr> <tr> <td>13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00</td></tr> <tr> <td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td></tr> <tr> <td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 Spolu 0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td>E Celkové náklady</td></tr> <tr> <td>21 Súčet riadkov 6,10,20 344 854,16 79 316,46</td></tr> <tr> <td>22 DPH 23% z 344 854,16 79 316,46</td></tr> <tr> <td>23 DPH 0% z 0,00 0,00</td></tr> <tr> <td>24 Spolu v EUR 424 170,62</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>F</td></tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	1	HSV	311 401,93	2 365,07	313 767,00	7 Ostatné náklady 0,00	2	PSV	12 212,41	18 874,75	31 087,16	8	3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00	4	OST				10 HZS	5	VN				11	6	Spolu			344 854,16	12 Spolu 0,00	C VRN					D VRN	11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00		16 Mimoriadne sťaž podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	12 Územie so sťaž podmínok 0% z [H+P]			0,00		17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00		18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	14					19	15					20 Spolu 0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	21 Súčet riadkov 6,10,20 344 854,16 79 316,46	22 DPH 23% z 344 854,16 79 316,46	23 DPH 0% z 0,00 0,00	24 Spolu v EUR 424 170,62						F
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																														
1	HSV	311 401,93	2 365,07	313 767,00	7 Ostatné náklady 0,00																																																																																														
2	PSV	12 212,41	18 874,75	31 087,16	8																																																																																														
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00																																																																																														
4	OST				10 HZS																																																																																														
5	VN				11																																																																																														
6	Spolu			344 854,16	12 Spolu 0,00																																																																																														
C VRN					D VRN																																																																																														
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00		16 Mimoriadne sťaž podmienky 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																														
12 Územie so sťaž podmínok 0% z [H+P]			0,00		17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																														
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00		18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00																																																																																														
14					19																																																																																														
15					20 Spolu 0,00																																																																																														
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																														
					21 Súčet riadkov 6,10,20 344 854,16 79 316,46																																																																																														
					22 DPH 23% z 344 854,16 79 316,46																																																																																														
					23 DPH 0% z 0,00 0,00																																																																																														
					24 Spolu v EUR 424 170,62																																																																																														
					F																																																																																														
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																															

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Toporec

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRM	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cona
SO 01 - Vlastný objekt	344 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	344 854,16
Celkom bez DPH	344 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	344 854,16
DPH 23% z	344 854,16					79 316,46
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						424 170,62

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Toporec					
				Miesto: Toporec	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Altila Fekete			Dňa	05.05.2025
Odberteľ: Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik					
IČO: 52541568			DIČ: 2121090246		
Projektant: Archgrup s. r. o. Ing. Marek Feling					
IČO: 50883569			DIČ: 2120517377		
Dodávateľ: E. S., s. r. o.					
IČO: 46249729			DIČ: 2023376212		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	311 401,93	2 365,07	313 767,00	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	12 212,41	18 874,75	31 087,16	8
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9 Kompietáčná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10 HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11
6	Spolu			344 854,16	12 Spolu 0,00
C	VRN	D VRN			
11	Zariadenie slaveniska		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17 Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19	
15				20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočítar				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20	344 854,16
				22 DPH 23% z	344 854,16 79 316,46
				23 DPH 0% z	0,00 0,00
				24 Spolu v EUR	424 170,62
				F	
Odberteľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik

Projektant: Archgrup s. r. o. Ing. Marek Felling

Dodávateľ: E. S., s. r. o.

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Toporec

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Spracoval: Attila Fekete

Ks:

Dátum: 06.05.2025

Prehľad rozpočtových nákladov						
Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		17 219,19	684,74	17 903,93	41,2000	0,0000
ZÁKLADY		59 498,25	668,46	60 166,71	496,3600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		110 461,42	0,00	110 461,42	328,4100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		108 422,96	1 011,87	109 434,83	320,2200	0,0000
PRESUNY HMŔT		15 800,11	0,00	15 800,11	0,0000	0,0000
Práce HSV		311 401,93	2 365,07	313 767,00	1 186,1900	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		5 682,02	9 246,30	14 928,32	0,9600	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		6 530,39	9 628,45	16 158,84	12,0100	0,0000
Práce PSV		12 212,41	18 874,75	31 087,16	12,9700	0,0000
Celkom v EUR		323 614,34	21 239,82	344 854,16	1 199,1600	0,0000

Rozpočet Novostavba materskej školy v obci Toporec / SO 01 - Vlastný objekt

Odberateľ: Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik	Spracoval: Attila Fekete
Projektant: Archgroup s. r. o. Ing. Marek Feling	Ks:
Dodávateľ: E. S., s. r. o.	Datum: 05.05.2025
Zákazka: Novostavba materskej školy v obci Toporec	
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt	

Priebeh rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101112	Odstranenie ornice s premiesť. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	252,000	3,28	0,00	826,56	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapočítaná v hromine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	240,000	8,37	0,00	2 008,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m ³	m ³	194,194	35,44	0,00	6 882,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu, po spevnení cesty z horniny tr 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	686,194	6,83	0,00	4 686,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	252,000	2,37	0,00	597,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	73,440	2,87	0,00	210,77	0,000	0,000	0,000
S/S60	5634355200	Kamenivo drevné hrubé 16-32 n	1	41,200	0,00	16,62	684,74	1,000	41,200	0,000
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m ³	150,440	13,34	0,00	2 006,87	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			17 218,19	684,74	17 903,93		41,200	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	211971110	Zhodoenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	255,000	3,33	0,00	849,15	0,000	0,046	0,000
S/S80	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 200	m ²	260,100	0,00	2,57	666,46	0,000	0,052	0,000
271/A 1	212752125	Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 100	m	102,000	12,50	0,00	1 275,00	0,247	25,172	0,000
11/A 1	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m ³	101,500	41,66	0,00	4 226,49	2,070	210,105	0,000
R/R6	274271303P	Mutno základových pásov (m ³) PREMAG 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m ³	2,351	219,00	0,00	514,87	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Novostavba materskej školy v obci Toporec / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
R/RE	274271304P	Múrnvo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m3	61,779	223,42	0,00	13 802,66	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274321311	Beitón základových pásov, železový, hr. C 20/25	m3	116,050	191,45	0,00	22 217,77	2,193	254,505	0,000
11/A 1	274351217	Debenie stien základových pásov, zhrovenie-tradičné	m2	103,840	16,94	0,00	1 759,05	0,004	0,423	0,000
11/A 1	274351218	Debenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	103,840	5,12	0,00	531,66	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	4,298	2 428,34	0,00	10 437,01	1,035	4,446	0,000
11/A 1	274361825	Výstuž pre múrnvo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	t	1,603	2 422,08	0,00	3 882,59	1,002	1,606	0,000
2		ZAKLADY			59 498,25	668,46	60 166,71		496,360	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311234510	Múrnvo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 10	m3	60,318	238,64	0,00	14 394,29	0,843	50,828	0,000
11/A 1	311234581	Múrnvo nosné (m3) z tehál pálených (380x250x249)	m3	275,422	237,17	0,00	65 321,84	0,797	219,473	0,000
11/A 1	314231422	Ukonnčovací prvky komínov, jednopneuduchový, DN 200 mm	ks	1,000	233,74	0,00	233,74	0,015	0,015	0,000
11/A 1	314275208	Komínová zostava Schiedel UNI AVANCEO, s predbrikovanou páťou, jednopneuduchová, DN 200/45" výšky 5 m	súb.	2,000	1 705,68	0,00	3 411,36	0,550	1,100	0,000
11/A 1	314295704	Komínová nadstiešná obmurovka SCHIEDEL UNI AVANCEO jednopneuduchový tehliami Klingier DN 20cm	m	2,000	330,40	0,00	660,80	0,000	0,000	0,000
11/A 1	317162101	Keramičný predpaží preklad POROTHERM KRP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	35,69	0,00	428,28	0,015	0,183	0,000
11/A 1	317162102	Keramičný predpaží preklad KRP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	35,87	0,00	573,92	0,019	0,311	0,000
11/A 1	317162106	Keramičný predpaží preklad POROTHERM KRP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	78,45	0,00	156,90	0,034	0,069	0,000
11/A 1	317162131	Keramičný preklad POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	53,19	0,00	212,76	0,039	0,157	0,000
11/A 1	317162133	Keramičný preklad POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	48,000	57,96	0,00	2 782,08	0,059	2,817	0,000
11/A 1	317162134	Keramičný preklad POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	34,000	68,63	0,00	2 333,42	0,068	2,325	0,000
11/A 1	317162137	Keramičný preklad POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	75,86	0,00	606,88	0,097	0,780	0,000
14/C 1	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek malú cementovú	m3	1,711	324,39	0,00	555,03	1,927	3,297	0,000

Rozpočet Novostavba materskej školy v obci Toporec / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Suma
11/A 1	331321410	Bežón stĺpov a piliérov hraničných, (tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,244	259,21	0,00	1 359,30	2,212	11,601	0,000
11/A 1	331351101	Debnenie hraničných stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	55,232	38,52	0,00	2 127,54	0,003	0,155	0,000
11/A 1	331351102	Debnenie hraničných stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	55,232	6,00	0,00	331,39	0,000	0,000	0,000
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, piliérov, stojok hraničných z bet. occeľ 10505	t	0,467	2 563,94	0,00	1 197,36	1,074	0,501	0,000
11/A 1	342242020	Priečky z tenál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu	m2	11,200	44,13	0,00	494,26	0,000	0,000	0,000
11/A 1	342242022	Priečky z tenál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu	m2	287,203	46,24	0,00	13 280,27	0,121	34,800	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			110 461,42	0,00	110 461,42		328,410	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414	Bežón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	80,682	255,16	0,00	20 586,82	2,212	178,492	0,000
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	401,953	28,82	0,00	11 584,29	0,004	1,765	0,000
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	401,953	5,03	0,00	2 021,82	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411354175	Podpoma konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	401,953	12,89	0,00	5 181,17	0,006	2,211	0,000
11/A 1	411354176	Podpoma konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	401,953	5,08	0,00	2 041,92	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,113	2 565,73	0,00	28 512,96	1,017	11,301	0,000
11/A 1	413321414	Bežón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	27,467	249,83	0,00	6 862,08	2,212	60,765	0,000
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	105,116	36,25	0,00	3 810,46	0,004	0,383	0,000
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	105,116	4,51	0,00	474,07	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413351215	Podpoma konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	17,600	12,47	0,00	219,47	0,009	0,151	0,000
11/A 1	413351216	Podpoma konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	17,600	3,56	0,00	62,66	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	2,724	2 517,03	0,00	6 856,39	1,017	2,770	0,000
11/A 1	417321515	Bežón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	18,015	253,35	0,00	4 564,10	2,262	40,747	0,000

Rozpočet Novostavba materskej školy v obci Toporec / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
11/A 1	417351115	Debnenie bočnice stúžujúcich pásov a vencov vrätane vzpier zhotovenie	m2	103,530	25,08	0,00	2 596,53	0,007	0,752	0,000
11/A 1	417351116	Debnenie bočnice stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	103,530	5,04	0,00	521,79	0,000	0,000	0,000
11/A 1	417361621	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	2,002	2 574,59	0,00	5 154,33	1,068	2,137	0,000
R/RE	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polyetylénom	m2	72,841	14,48	0,00	1 054,74	0,000	0,000	0,000
S/S20	263720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm, ISOVER	m2	76,483	0,00	13,23	1 011,87	0,000	0,000	0,000
11/A 1	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,434	257,61	0,00	1 399,85	2,237	12,157	0,000
11/A 1	430361621	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,546	2 551,30	0,00	1 393,01	1,017	0,555	0,000
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne pramáčiarých zhotovenie	m2	31,780	41,88	0,00	1 330,95	0,091	2,907	0,000
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne pramáčiarých odstránenie	m2	31,780	5,03	0,00	159,85	0,000	0,000	0,000
11/A 1	434311115	Stupne dvere na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 16/20	m	31,500	57,98	0,00	1 826,37	0,099	3,111	0,000
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne pramáčiarých zhotovenie	m2	4,725	38,84	0,00	183,52	0,004	0,020	0,000
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne pramáčiarých odstránenie	m2	4,725	5,04	0,00	23,81	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			108 422,96	1 011,87	109 434,83		320,220	0,000
99		PRESUNY HMŔ								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	812,763	19,44	0,00	15 800,11	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			15 800,11	0,00	15 800,11		0,000	0,000
		Práce HSV			311 401,93	2 365,07	313 767,00		1 186,190	0,000
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná nástenou penetráciým za studena	m2	532,917	0,25	0,00	133,23	0,000	0,000	0,000
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,160	0,00	2 294,54	367,13	1,000	0,160	0,000

Rozpočet Novostavba materskej školy v obci Toporec / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
711/A 1	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na suchu	m2	65,040	1,94	0,00	126,18	0,000	0,000	0,000
S/S50	693660200	Netkaná textilná prot. prestatinu bunny	m2	93,495	0,00	2,16	201,55	0,000	0,019	0,000
R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nadvpnou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	117,000	4,57	0,00	534,69	0,000	0,000	0,000
S/S90	6288000630	Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 prot. zemnej vlhkosti s radonovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	134,550	0,00	4,83	649,88	0,002	0,202	0,000
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAPP priľavením	m2	1 029,542	4,03	0,00	4 149,05	0,001	0,556	0,000
S/S90	6283221000	Astfílovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 183,973	0,00	6,78	8 027,34	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	4,030	23,95	0,00	96,52	0,001	0,006	0,000
711/A 1	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	13,200	26,17	0,00	332,24	0,002	0,020	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmot. pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	170,000	1,8242	0,0000	310,1131	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			5 682,02	9 246,30	14 928,32		0,960	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	53,960	6,03	0,00	325,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	605110000500	Dosky a fošne zo smrekú neopracované nesmielane akost. I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	1,349	0,00	329,39	444,25	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovaciach prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	78,000	5,94	0,00	463,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	5539570000	Týč závitová M 16 mm	ks	78,000	0,00	8,73	680,94	0,000	0,000	0,000
11/A 1	762341003	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na kroky a kontralať z dosiek s vetracou medzerou	m2	635,450	3,55	0,00	2 255,85	0,000	0,000	0,000
S/S80	6051294400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omlievané smrek akost. II hr. 24-32mmx8=250-300mm	m3	15,060	0,00	340,39	5 126,27	0,550	8,283	0,000
R/RE	762341023	Montáž debnenia odkvapov - podlažie z PVC lamiel pre všetky druhy stiech	m2	64,080	9,19	0,00	589,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	283PVClamely	Obkladové panely lamely z PVC š. 10cm a dl. 3,6m	m2	66,002	0,00	20,16	1 330,60	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762341252	Montáž kontralať pre stlon od 22° do 35°	m	1 047,150	0,74	0,00	774,89	0,000	0,000	0,000
S/S80	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omlievané smrek hraniček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,762	0,00	339,94	938,91	0,550	1,519	0,000

Rozpočet Novostavba materskej školy v obci Toporec / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčet
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazanie konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstlať konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,822	49,00	0,00	873,28	0,023	0,412	0,000
762/A 1	762521104	Položenie podlaží neoblovaných hrubých na zraz z dosiek a ťosien	m2	66,900	6,53	0,00	436,86	0,000	0,000	0,000
S/S80	6051260600	Dosky a ťosne mäkčé rezivo - omietané smrek akosť I hr 38-50mmx8=100-160mm	m3	2,676	0,00	339,00	907,16	0,550	1,472	0,000
762/A 1	762526130	Položenie vanúšov pod podlaží osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	66,900	4,74	0,00	317,11	0,000	0,000	0,000
S/S90	6051502600	Hranol mäkčé rezivo - omietané smrek hraničok akosť II s 76-100mm L=400-665cm	m3	0,589	0,00	339,93	200,22	0,550	0,324	0,000
762/A 1	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skruhy	m3	0,581	55,39	0,00	32,18	0,003	0,002	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmoty pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	183,640	2,5192	0,0000	462,6175	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		6,530,39	9,628,45		16,158,84		12,010	0,000
		Práce PSV		12,212,41	18,874,75		31,087,16		12,970	0,000
		Celkom v EUR		323,614,34	21,239,82		344,854,16		1,199,160	0,000